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SEGRETARIATO GENERALE
STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE

IL COORDINATORE

Procedura aperta per P’affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva e ideazione

| dell’allestimento multimediale degli spazi museali, da restituire anche in formato Building
Information Modeling (B.I.M.), comprensivo defla direzione dei lavori, del coordinamento della
sicurezza, per I’esecuzione dei lavori di restanro conservativo del Sacrario Militare di Cima Grappa e
valorizzazione degli edifici annessi, degli apprestamenti militari, della ex base NATO e delle relative
aree contermini. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivitd di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59", e successive
modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2012, recante l'istituzione presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - della "Struttura di missione per la
commemorazione del centenario della prima guerra mondiale";

-VISTO il Protocollo d’intesa stipulato in data 18 aprile 2013 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Struttura di Missione per la commemorazione del centenario della Prima Guerra mondiale ed il Ministero della
Difesa al fine di condurre sinergicamente le attivitd di preparazione e di promozione degli interventi e delle
iniziative connesse alle celebrazioni, individuando la Struttura sopracitata quale stazione appaltante;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei niinistri 6 giugno 2013, recante istituzione del "Comitato
storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale”, con il comipito di coordinare la pianificazione,
la preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse
nazionale;

" VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2014, recante la conferma della Struttura
di missione per la commemorazione del centenario delfa prima guerra mondiale, che assume la denominazione di
Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale;

ROMA, 2009 - ISTITUTO POLIGRAFICO & 2ECCA DELLO STATO.S.pA - 8,

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Mmlsm del 15 maggio 2014 con il quale & approvato il
programma degli interventi commemorativi del centenario della pnma guerra mondiale previsti per I’anno 2014,
come individuati dal comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale nella riunione del 21
marzo 2014;
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ROMA, 2009 - ISTRUTO POLIGRAFICO € ZECCA OELLO STATO 8.p.A S,

VISTO il decreto del Presidente def Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2015, recante approvazione
del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per I’anno 2016;

CONSIDERATO che le risorse economico-finanziarie per la realizzazione del programma commemorativo della
Prima Guerra Mondiale sono state previste dalla legge 27 dicembre 2013, n.147, la quale, al comma 308, articolo
1, ha assegnato risorse finanziarie per la realizzazione di interventi urgenti per 1a messa in sicurezza, il restauro e il
ripristino del decoro dei "Luoghi della memoria" nel quadro degli eventi programmati per la commemorazione del
Centenario della Prima Guerra Mondiale;

VISTA la nota in data 28 luglio 2015 , numero SMCGM 0001857 di protocollo, con la quale per il restauro
conservativo del Sacrario Militare di Cima Grappa ¢ stato nominato quale Responsabile del Procedimento il
Dirigente della Struttura di missione Ing. Luigivalerio Sant’ Andrea;

VISTA la determina a contrarre in data 30 luglio 2015, numero SMCGM 0001873, con la quale & stato disposto
Pavvio della procedura concorsuale per ’affidamento dei servizi di di progettazione preliminare, definitiva e |
ideazione dell’allestimento multimediale degli spazi museali, da restituire anche in formato Building Information

Modeling (B.LM.), comprensivo della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza, per I’esecuzione

dei lavori di restauro conservativo del Sacrario Militare di Cima Grappa e valorizzazione degli edifici annessi,

degli apprestamenti militari, della ex base NATO e delle relative aree contermini, per un importo complessivo di €

753.000,00 oltre oneri per la sicurezza stimati in € 5.000,00 non soggetti a ribasso, al netto dell’LV.A. e oneri
previdenziai, secondo quanto previsto dagli artt.91, comma 1, e 55 del D.Igs. n.163/2006 per importi di rilevanza
comunitaria;

VISTO il bando di gara pubblicato in data 5 agosto 2015 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea ed in data
12 agosto 2014 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

CONSIDERATO che in data 30 ottobre 2015 — ore 16:00 & scaduto il termine di presentazione delle offerte e che

a tale data sono pervenute n25 offerte (giusto verbale di accertamento a firma del Responsabile del
Procedimento);

VISTA ia nota in data 10 novembre 2015, numero SMCGM 0002545 di protocollo, con la quale & tata nominata
la commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate;

CONSIDERATO che in data 11 novembre 2015, alle ore 14:15 in seduta pubblica si & insediata la commissione
di gara che ha preso atto del verbale di accertamento dei 25 plichi pervenuti nei termini, redatto dal Responsabile
del Procedimento;

VISTI gli 11 verbali di gara (5 sedute pubbliche e 6 sedute riservate) consegnati alla Stazione Appaltante dalla
Commissione di gara al termine di ogni seduta; '

CONSIDERATO che dall’analisi di tutti i suddetti Verbali e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
ai medesimi, si & accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, in
particolare, si sono rivelate regolari riguardo alla corretta pubblicitd delle sedute di gara, al rispetto della
successione delle fasi di gara, alla correttezza dell’ammissione delle offerte e della procedura di valutazione delle
stesse, alla redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto, alla regolarita
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formale degli atti dell’organo di gara a alla tempistica di gara e ritenuto, pertanto, di far proprie le indicazioni negli
stessi contenute;

RITENUTO di dover approvare i suddetti verbali ed in particolare il verbale n.5 della seduta pubblica del 18
marzo 2016, con il quale ¢ stata disposta I"aggiudicazione provvisoria in favore del costituendo RTP Politecnica
Ingegneria e Architettura Soc. Coop. (capogruppo) — Antonio Citterio e Patricia Viel & Partner S.r.l. —
PARALLELO S.a.s. — BTMOVIES S.r.l., contraddistinto con il plico 7/G;

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti oggettivi di ordine generale di
cui all’art38 del D.gs. n.163/2006 e che a tal fine & stato fatto ricorso sia al sistema AVCPass che
all’interessamento diretto degli enti preposti, laddove necessario (informazione antimafia);

| CONSIDERATO che a con note in data 1° aprile 2016, numeri di protocollo SMCGM 0000589 — 0000590 —
0000591 — 0000592, & stata richiesta al concorrente aggiudicatario provvisorio I'invio della documentazione per la
comprova dei requisiti di capacitd tecnica ed economico-finanziaria dichiarati in sede di gara, nonché della
dichiarazione necessaria alla richiesta da inoltrare attraverso il SLCE.ANT. per Iacquisizione della liberatoria
sull’informazione antimafia, da far pervenire alla Struttura entro il termine perentorio del giomo 11 aprile 2016,

VISTA la documentazione inviata dall’aggiudicatario provvisorio, pervenuta alla Stazione Appaltante con PEC in
data 8 aprile 2016 ed acquisita al protocollo in data 11 aprile 2016, SMCGM 0000669 di protocollo, dalla quale si
evince il possesso dei requisiti dal parte del R.T.P.;

VISTA la documentazione acquisita dall’Ufficio relativamente ai requisiti di ordine generale (regolarita
contributiva, annotazioni casellario ANAC, regolarita fiscale) ¢ dalla quale si evince il possesso dei requisiti
medesimi dal parte del R.T.P. aggiudicatario provvisorio;

VISTOQ il verbale di verifica delle giustificazioni del 25 maggio u.s. con il quale il Responsabile del
Procedimento ha ritenuto congrua ’offerta del citato R.T.P.;

DATO ATTO che con istanze inoltrate al sistema SI.CE.ANT. nei giorni 8, 11 e 12 aprile 2016 & stata richiesta la
liberatoria circa |’ informazione antimafia per tutti i soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo e che risulta
trasmessa la sola informazione antimaﬁiper la Soc. BITMOVIES S.r.l., mentre le altre risultano ancora in
istruttoria

CONSIDERATH, la decorrenza dei termini di cui all’art.92, commi 2 e 3, del D.1gs. n.159/2011 per I’acquisizione
delP’informazione antimafia delle societd Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop. (capogruppo), Antonio
Citterio e Patricia Viel & Partner S.r.l, PARALLELO Sur.l.,¢& possibile pervenire all’aggiudicazione definitiva
della procedura di che trattasi, fermo restando le condizioni di'salvaguardia di cui al citato D.lgs. n.159/2011;

CONSIDERATO che I’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Igs. n.
163/2006, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti
prescritti; . .

ROKA, 2008 - ISTITUTO POLIGRAFICO E 2ECCA DEULO STATO S.pA. - 8.

VISTO Part. 11, comma 10, D.Igs. n. 163/2006 a norma del quale “Z contratto non pud comunque essere
stipulato prima di trentacingue giorni dall'invio dell'ltima delle comumicazioni del provvedimento di
aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 797
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per quanto visto, considerato e ritenuto ed ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia
DECRETA

Art.1 - Sono approvati i verbali della Commissione di gara per ’affidamento dei servizi di “progettazione
preliminare, definitiva e ideazione dell allestimento multimediale degli spazi museali, da restituire
anche in formato Building Information Modeling (B.I.M.), comprensivo della direzione dei lavori,
del coordinamento della sicurezza, per l'esecuzione dei lavori di restauro conservativo del Sacrario
Militare di Cima Grappa e valorizzazione degli edifici annessi, degli apprestamenti militari, della ex
base NATO e delle relative aree contermini” CIG: 6356515A1C - CUP: J62C14000140001,
consegnati dalla Commissione di gara alla Stazione appaltante al termine delle relative le sedute del
giorno 11, 26 e 27 Novembre 2015, 15 e 16 dicembre 2015, 26 e 27 gennaio 2016, 24 e 25 febbraio
2016 ¢ del 18 marzo 2016 (seduta riservata e pubblica);

- Art2 —E disposta I’aggiudicazione definitiva in favore del costituendo R.T.P. Politecnica Ingegneria
e Architettura Soc. Coop. (capogruppo) — Antonio Citterio e Patricia Viel & Partner Sr.l —
PARALLELO S.as. — BTMOVIES S.r.l., contraddistinto con il plico 7/G, che ha totalizzato un
punteggio di 87,435 punti (ottantasette/435) ed ha offerto:

-a) un ribasso del 38,000% sul prezzo posto a base di gara, da cui risulta un prezzo di €
466.860,00 (EURO quattrocentosessantaseimilaottocentosessanta/00), oltre € 5.000,00
(EURO cinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del CNPAIA
al 4% e dell’IVA al 22%;

b) un ribasso di giorni 22 sul tempo indicato nel Disciplinare di gara e stimato per
I’esecuzione dell’incarico in 150 giorni, da cui risulta un tempo massimo per la produzione
del servizio pari a 128 (centoventotto) giorni.

Art.3 — L’avviso dell’esito di gara sara comunicato a tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art.79, comma 5,
del D.Igs. n.163/2006, con le modalita previste al punto 22 del Disciplinare di gara e sari pubblicato
sul sito web del Governo all’indirizzo www.governo.it e sul sito della Struttura di missione
all’indirizzo www.centenario1914-1918.it;

Art4 — La stipula del contratto potra avvenire solo a seguito della decorrenza del termine di 35 giorni
indicati all’art.11, comma 10, del D.Igs. n.163/2006;

Art.5 — II presente decreto & pubblicato sul sito web del Governo all’indirizzo www.governo.it e su quello
della Struttura di missione all’indirizzo www.centenario1914-191 8.it:

" Art.6 - Avverso il presente provvedlmento € possibile presentare ricorso innanzi al competente T.A.R. entro
il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

ROAMA 2000 - ISTITUTO POLIGRAFICO € ZECCA DELLD STATO SpA.- 8:

Roma, 1 giugno 2016

Cons. Andrea MANCINELLI




